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Soggetto Aggregatore della  

Regione Puglia 

 

 

 

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE 

 

 

 

N. 07 del registro delle determinazioni 

 

 

OGGETTO: Determina a contrarre per l’acquisizione dei “Servizi Realizzazione dello 

Sportello Telematico Giustizia della Regione Puglia (RP1307)” tramite l’Accordo Quadro 

multifornitore di cui all’art. 54 del d.lgs. n. 50/2016, di servizi di sviluppo, manutenzione, 

assistenza ed altri servizi in ambito ICT – Lotto 8, mediante attivazione di un Appalto Specifico 

tra i tre RTI aggiudicatari dell’Accordo Quadro, con procedura da espletarsi sulla piattaforma 

telematica EmPULIA.  

 

Il giorno 24 del mese di Gennaio 2020 nella sede degli uffici di InnovaPuglia Spa sita in Valenzano 

(BA) alla Str. Prov. Casamassima Km 3, 

 

Il Direttore Generale  

  

Visti  

• il D.Lgs. n.50/2016 s.m.i. (nel seguito Codice); 

• la Direttiva 2014/24/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 26/02/2014; 

• la Legge 24 Dicembre 2006 n.296 (Finanziaria 2007); 

• il D.Lgs. 7 marzo 2005 n.82 e s.m.i.; 

• la Legge Regionale art.20 n.37/2014 che, ai fini del perseguimento degli obiettivi di cui al 

comma 1 e in attuazione dell’articolo 9, comma 5, del d.l. 66/2014, convertito, con 

modificazioni, dalla l. 89/2014, ha designato la società in house InnovaPuglia Spa Soggetto 

Aggregatore della Regione Puglia, nella sua qualità di centrale di committenza, costituita ai 

sensi del comma 455 dell’articolo 1 della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Disposizioni per 

la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato), e di centrale di acquisto 

territoriale;   

• la Delibera ANAC n.781 del 4 settembre 2019, che ha confermato l’iscrizione di InnovaPuglia 

Spa per la Regione Puglia nell’elenco dei Soggetti Aggregatori di cui all’art.9 comma 5 del 

Decreto Legge n. 66 del 2014, convertito dalla Legge 89/2014; 

• la seduta del Consiglio di Amministrazione del 16/01/2020 Verbale n. 4, in cui autorizza il 

Direttore Generale a procedere in tutti i necessari e conseguenti adempimenti secondo quanto 

indicato nella relativa documentazione istruttoria; 
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• i poteri conferiti al Direttore Generale di InnovaPuglia Spa Ing. Alessandro Di Bello, giusta 

procura notarile del 13/01/2020 Repertorio N. 112978 Raccolta N. 19316, con cui viene 

nominato e costituito procuratore della società in virtù della deliberazione del Consiglio di 

Amministrazione del 13 gennaio 2020 Verbale N.003; 

 

Sulla base dell’istruttoria espletata dal Responsabile Unico del Procedimento. 

 

 

Premesso che: 

 

• Con nota n. 131219009 del 20 dicembre 2012 InnovaPuglia ha trasmesso al Servizio 

Ricerca Industriale e Innovazione la progettazione esecutiva dell’intervento 

“SmartGiustizia” con relativo quadro economico; 

• Con Determina n. 1 del 13 gennaio 2014 è stato approvato il progetto esecutivo 

dell’intervento “SmartGiustizia”; 

• A seguito del mutato orientamento del Ministero in ordine all’uso del sistema di gestione 

documentale, con nota n. 1160601002 del 50 maggio 2016 InnovaPuglia ha richiesto la 

rimodulazione dell’intervento riscontrando i bisogni provenienti da diversi uffici 

giudiziari e da alcune strutture della Regione Puglia; 

• Con Determinazione n. 319 del 29 giugno 2016 del servizio Servizi e-government e ICT 

è stata approvata la rimodulazione del progetto esecutivo; 

• Con nota n. 161222019 del 21 dicembre 2016 InnovaPuglia ha comunicato che, a seguito 

del blocco ministeriale, ha provveduto alla revoca delle due gara ad evidenza pubblica già 

aggiudicate provvisoriamente e aventi come oggetto la diffusione del sistema Aurora 

presso le Procure pugliesi e la realizzazione di nuovi servizi digitali, che non era stato 

possibile bandire le nuove gare di appalto prima della scadenza dei tempi previsti dalla 

procedura di revoca delle precedenti gare e che non risulta praticabile il ricorso al mercato 

elettronico Consip per indisponibilità del Lotto 3 a causa dei ricorsi presentati dalle ditte 

partecipanti; 

• Con la stessa nota InnovaPuglia ha richiesto la rimodulazione del progetto esecutivo anche 

dal punto di vista finanziario portando il valore finale del progetto a € 1.350.502,11; 

• Alla luce dell’incontro tenutisi nel mese di gennaio 2017 tra la Regione Puglia e 

InnovaPuglia si è rivista la formulazione del progetto esecutivo; 

• Con nota n. 170203017 del 3 febbraio 2017 InnovaPuglia ha trasmesso la nuova 

rimodulazione della progettazione esecutiva chiedendo contestualmente una proroga al 20 

maggio 2017 vista la scadenza delle risorse liberate al 24 giugno 2017; 

• Con Determinazione n. 126 del 3 febbraio 2017 della Sezione Competitività e ricerca dei 

Sistemi Produttivi è stato approvato il progetto esecutivo rimodulato; 

• Con nota n. 3102 del 13 luglio 2017 la sezione Programmazione Unitaria ha comunicato 

che la data ultima per la chiusura degli interventi di riutilizzo delle risorse liberate può 

essere individuata in via definitiva nel 7 luglio 2018; 

• A seguito di numerosi incontri con la Regione Puglia, InnovaPuglia, con nota n. 

180112003 del 12 gennaio 2018 ha richiesto la rimodulazione del quadro economico e 

temporale dell’intervento trasmettendo il nuovo progetto rimodulato che recepisce le 

richieste del Tribunale di Lecce per un valore finale dell’intervento di € 1.392.742,82; 

• Con determina n. 6 del 22 gennaio 2018 della Sezione Infrastrutture energetiche e digitali 

ha approvato il progetto esecutivo rimodulato; 
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Considerato che: 

• Nel corso del 2018 si sono svolte diverse riunioni del Tavolo Tecnico formato dal 

Ministero della Giustizia, dagli Uffici Giudiziari pugliesi e dalla Regione Puglia con 

l’obiettivo di definire un percorso condiviso al fine di sviluppare la consolidata 

collaborazione tra gli enti con la quale individuare gli interventi di interesse comune; 

• In tale ambito si è convenuto che un’azione di reciproco interesse è la realizzazione dello 

Sportello Telematico della giustizia regionale che si affianca all’Ufficio di Prossimità 

realizzato dal Ministero all’interno del PON Governance; 

• Con nota n. 4478 del 27 luglio 2018 della Sezione Programmazione Unitaria la chiusura 

degli interventi di riutilizzo delle risorse liberate è stata individuata definitivamente nel 31 

dicembre 2020; 

• A seguito di diversi incontri con la Regione Puglia, con nota n. 2719 del 7 agosto 2019 

InnovaPuglia ha trasmesso il nuovo progetto esecutivo contenente la descrizione degli 

interventi previsti, il quadro temporale che proroga la scadenza del progetto al 31 ottobre 

2020 ed il nuovo quadro economico per un importo complessivo di € 3.000.000,00 così 

come da determina di impegno n. 286 del 2013; 

• L’obiettivo dell’intervento proposto è di offrire al sistema giustizia pugliese un grande 

beneficio per ciò che attiene i tempi di gestione di alcune procedure e una maggiore 

trasparenza dell’azione giudiziaria attraverso la realizzazione dello Sportello Telematico 

della giustizia regionale, lo sviluppo dei relativi servizi relativi alla pubblicazione del 

calendario delle udienze e la gestione dell’agenda degli avvisi, delle notifiche e degli 

appuntamenti, azioni che rientrano nello sviluppo dei Servizi digitali del progetto 

SmartGiustizia; 

• Con nota n. 3348 del 9 agosto 2019 della Sezione Infrastrutture Energetiche e digitali, il 

progetto è stato trasmesso al Comitato di Vigilanza per una sua valutazione; 

• Con nota n. 1594 del 25 settembre 2019 del Direttore del Dipartimento dello Sviluppo 

Economico, il Comitato di vigilanza ha espresso parere positivo sulla rimodulazione del 

progetto esecutivo; 

• In base alla nuova rimodulazione alla voce “Attività commissionate all’esterno” è 

assegnata la realizzazione dello Sportello telematico giustizia della regione Puglia; 

• L’Importo complessivo stimato per la realizzazione del sistema è pari a € 1.067.600,00 

IVA esclusa, € 0,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, corrispondenti alla 

fornitura di:  

1. Servizio di Analisi e progettazione dello Sportello telematico giustizia della Regione 

Puglia; 

2. Servizio di realizzazione e/o personalizzazione del software; 

3. Servizio di installazione, configurazione e avvio del sistema. 

• La durata del servizio è stabilita in giorni 214 naturali e consecutivi a partire dalla data di 

consolidamento dell’ordine; 

• Sussistono ragioni di somma urgenza rivenienti dalla necessità di assicurare la 

realizzazione delle attività nel rispetto dei tempi indicati dalla rimodulazione del progetto 

esecutivo SmartGiustizia approvato con determina n. 6 del 22 gennaio 2018; 

• Il Dirigente responsabile (Divisione IT):  Ing. M. Curci ha trasmesso Progetto di acquisto 

ai sensi dell’art. 23 c.14, 15 del D.Lgs. 50/2016 datato 15/11/2019, che forma parte 

integrante e sostanziale della presente disposizione quand’anche materialmente non 

allegato. 

 

Ritenuto, pertanto, di procedere, previa acquisizione di CIG derivato, con Appalto specifico previo 

rilancio competitivo tra gli aggiudicatari del Lotto n. 8 dell’Accordo Quadro multifornitore di cui 

all’art. 54 del d.lgs. n. 50/2016, di servizi di sviluppo, manutenzione, assistenza ed altri servizi in 

ambito ICT. 
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Visti la documentazione di gara allegata al Progetto di Acquisto; 

 

La copertura finanziaria della presente procedura viene garantita dalla voce “Attività 

commissionate all'esterno” del Piano economico del Progetto SmartGiustizia 

(RP1307) la cui rimodulazione è stata approvata dalla Regione Puglia con nota n. 

177 del 27/09/2019. 

 

Tutto ciò premesso e considerato, 

DETERMINA 

 

 

1. di procedere, previa acquisizione di CIG derivato, con Appalto specifico previo rilancio 

competitivo tra gli aggiudicatari del Lotto n. 8 dell’Accordo Quadro multifornitore di cui all’art. 

54 del d.lgs. n. 50/2016, di servizi di sviluppo, manutenzione, assistenza ed altri servizi in ambito 

ICT per l’acquisizione dei “Servizi Realizzazione dello Sportello telematico giustizia della 

regione Puglia, pari a un importo complessivo di € 1.067.600,00 IVA esclusa, € 0,00 per oneri 

della sicurezza non soggetti a ribasso. La durata del servizio è  stabilita in giorni 214 

(duecentoquattordici) naturali e consecutivi a partire dalla data di consolidamento dell’ordine; 

2. di dare atto che la spesa riveniente dalla presente procedura trova copertura alla voce “Attività 

commissionate all'esterno” del Piano economico del Progetto SmartGiustizia (RP1307) la cui 

rimodulazione è stata approvata dalla Regione Puglia con nota n. 177 del 27/09/2019; 

3. di dare atto che gli oneri della sicurezza non soggetti a ribasso sono pari a zero; 

4. di approvare la documentazione di gara allegata al Progetto di Acquisto; 

5. di individuare, ai sensi dell’art. 31 del D. Lgs. 50/2016 quale responsabile unico del 

procedimento il Dr. Pietro Romanazzi Responsabile Servizio “Progettazione e Ingegneria dei 

Sistemi Applicativi”; 

6. di trasmettere il presente provvedimento al RUP ed all’Ufficio Gare per i successivi 

adempimenti;  

7.  di procedere alla pubblicazione sul sito istituzionale dell’atto dirigenziale de quo, ad esclusione 

dei documenti di gara che rimangono agli atti di ufficio; 

8. di dare atto che il presente provvedimento è immediatamente esecutivo; 

 

 

Il presente provvedimento, redatto in un unico originale e composto da n.4 facciate sarà: 

 

• trasmesso all'Ufficio delle Segreteria di Direzione Generale per la raccolta e la pubblicazione.      

                    

                              IL DIRETTORE GENERALE                                                

                                   Ing. Alessandro Di Bello  

 

 

Il procedimento istruttorio è stato espletato nel rispetto della vigente normativa regionale, nazionale 

e comunitaria e che il presente schema di provvedimento, dallo stesso predisposto è conforme alle 

risultanze istruttorie. 

 

IL DIRETTORE GENERALE                                                    

    Ing. Alessandro Di Bello  
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