

INNOVAPUGLIA S.p.A.

Strada provinciale per Casamassima km. 3 – 70010 Valenzano (Bari)

Capitale Sociale sottoscritto Euro 1.434.576 i.v.

C.F. e P.IVA 06837080727

CCIAA di Bari R.E.A. n. 513395

Società sottoposta a direzione e controllo della Regione Puglia

AU/144/2017

DETERMINAZIONE n. 144 del 25 luglio 2017

Determina a contrarre. “Servizi di manutenzione conservativa, evolutiva e adeguativa del Sistema PSR 2014-2020”.

Il giorno 25 luglio 2017, presso la sede sociale

l'Amministratore Unico

- **Visto** il Progetto di Acquisto del 5 luglio 2017 con la correlata documentazione, allegate alla presente Determinazione, con cui il Direttore della Divisione Informatica e Telematica e la Responsabile del Servizio Programmazione e Finanza illustrano le motivazioni alla base dell'acquisizione stessa e ne descrivono le conseguenti specifiche tecniche e i relativi costi;
- **Visto** il parere favorevole di regolarità della procedura di appalto proposta, sottoscritto dal Responsabile del Servizio Gare & Appalti in data 11 luglio 2017, allegato alla presente Determinazione;
- **Visto** il parere favorevole di regolarità amministrativo-contabile sottoscritto in data 18 luglio 2017 dal Direttore della Divisione Affari Generali, dott. Luciano Schiavoni, allegato alla presente Determinazione;
- **Visto** il parere favorevole di regolarità procedimentale sottoscritto in data 24 luglio 2017 dal Direttore Generale, ing. Francesco Surico, allegato alla presente Determinazione;
- **Premesso che**



- nelle more dell'affidamento del progetto PSR 2014-2020, a seguito della definizione da parte della Regione Puglia dei bandi per alcune misure del Piano di Sviluppo Rurale PSR e delle relative scadenze, nonché al fine di garantire la prosecuzione delle attività gestionali sul sistema realizzato nell'ambito della precedente programmazione PSR 2007-2013, sono stati sottoscritti, i seguenti successivi contratti per l'acquisizione di servizi di sviluppo software e assistenza tecnica
 - con Lettera d'Ordine prot. 131016019 del 14/10/2013, i servizi in oggetto sono stati affidati, a seguito di procedura di rilancio competitivo, al RTI I&T SERVIZI s.r.l./CLE s.r.l./INNOVAZIONE e TECNOLOGIE s.r.l., per un importo complessivo di € 596.400,00, IVA esclusa, con opzione di ripetizione dei servizi fino a € 750.000,00;
 - con Lettera d'Ordine prot. 150325008 del 24/03/2015, è stata richiesta una variazione in aumento della prestazione per un importo complessivo di € 10.000,00, IVA esclusa, per l'adeguamento del sistema elettorale;
 - con Lettera d'Ordine prot. 150529021 del 25/05/2015, è stata affidata la ripetizione dei servizi, già prevista nel contratto iniziale, per un importo di € 143.600,00 e quindi fino al raggiungimento del predetto importo massimo di € 750.000,00, IVA esclusa;
 - con Lettera d'Ordine prot. 151110024 del 10/11/2015, in applicazione dell'art. 10 – Variazioni contrattuali, è stata affidata l'esecuzione dei servizi complementari per un importo di € 144.600,00, pari al 24,2% del contratto iniziale, attività conclusasi in data 08/04/2016;
 - con Lettera d'Ordine prot. 160516017 del 16/05/2016, in applicazione dell'art. 10 – Variazioni contrattuali, è stata affidata l'esecuzione dei servizi complementari per un importo di € 88.500,00, pari al 14,8% del contratto iniziale;
 - con Lettera d'Ordine prot. 161117012 del 17/11/2016, in applicazione dell'art. 10 – Variazioni contrattuali, è stata affidata l'esecuzione dei servizi complementari per un importo di € 65.500,00, pari al 10,91% del contratto iniziale;
- con comunicazione prot. n. 170118016 del 18/1/2017 è stata notificata la Determinazione n. 373 del 14/12/2016 del Dirigente regionale dell'Autorità di Gestione PSR Puglia 2014-2020, avente ad oggetto "Approvazione Piano Operativo "Implementazione e gestione del Sistema Informativo del Piano di Sviluppo Rurale - PSR 2014 – 2020" – Affidamento delle attività alla Società InnovaPuglia SpA";
- con Determinazione dell'Amministratore Unico di InnovaPuglia n. 67 del 27 gennaio 2017 è stata disposta la presa in carico da parte della Società delle attività previste nel succitato Piano Operativo PSR 2014 – 2020;
- a seguito della definizione da parte della Regione Puglia dei bandi per alcune misure del PSR 2014-2020 e delle relative scadenze ravvicinate, nonché al fine di garantire la prosecuzione delle attività gestionali sul sistema realizzato nell'ambito della precedente programmazione 2007-2013, nelle more dell'espletamento da parte della Regione Puglia della gara per il

previsto affidamento dei servizi relativi allo sviluppo completo del nuovo sistema, con Lettera d'Ordine prot. 170216006 del 16/02/2017, è stata affidata, come da Determinazione dell'Amministratore Unico di InnovaPuglia n. 75 del 2 febbraio 2017, al RTI esecutore del contratto principale la Proroga Tecnica, ai sensi dell'art. 125, comma 10, lett. c), per un importo di € 120.000, IVA esclusa, pari a un effort stimato in ca. 429 giorni*persona equivalenti;

- **Preso atto che**, nel citato Progetto di Acquisto, i suddetti Responsabili dell'intervento progettuale fanno presente che
 - nel rispetto dei tempi stringenti imposti dalla Regione, il sistema per l'elaborazione del business plan a supporto delle richieste di finanziamento è stato realizzato ed è operativo per i bandi inerenti la misura 4.1.A e per la misura 6.4.;
 - al fine di garantire la piena operatività delle attività progettuali, vi è l'esigenza di assicurare:
 - la funzionalità del sistema fino all'aggiudicazione della gara d'appalto;
 - l'implementazione del sistema EIP per la redazione dell'Elaborato Informatico Progettuale relativamente a
 - il bando "Sottomisura 6.1 "Aiuti all'avviamentodi imprese per i giovani agricoltori" e Sottomisure/Operazioni comprese nel "Pacchetto Giovani", già bandito dalla Regione Puglia e in attesa della disponibilità delle procedure informatiche per l'avvio operativo,
 - la manutenzione del sito EIP, cui è demandato il controllo degli accessi e la gestione delle deleghe,
 - e di soddisfare le richieste, non evase a causa delle priorità imposte dalla Regione, di progettazione e predisposizione del Capitolato Tecnico per l'avvio delle gare regionali per la realizzazione del portale informativo del Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020, quale strumento necessario per ottemperare ai requisiti europei legati alle attività di comunicazione;

e ritengono necessario procedere all'acquisizione di "Servizi funzionali alla manutenzione conservativa, evolutiva e adeguativa software del Sistema PSR 2014-2020", per le componenti EIP e del sito, presso InnovaPuglia S.p.A., per un periodo di 6 mesi dalla data di perfezionamento della Lettera d'Ordine per un importo complessivo pari a € 80.000, IVA esclusa, di cui € 0 per oneri della sicurezza, corrispondente ad un effort stimato in ca. n. 270 giorni*persona equivalenti, che trova copertura voce "Attività commissionate all'esterno" del Piano Economico del Progetto "Implementazione e gestione del Sistema Informativo del PSR 2014 – 2020", Codice Commessa RP1605, precisando che:

- data la natura estremamente critica delle procedure informatiche gestite dal Sistema, non è

possibile interrompere le attività di manutenzione, in attesa del bando della nuova gara d'appalto;

- in conformità con quanto previsto dal Comunicato del Presidente ANAC del 11/05/2016, *"Affidamenti per cui continuano ad applicarsi le disposizioni del D. Lgs. 163/06"*, che al p.to 1) prevede *"Le disposizioni del 163/2016 si applicano a tutti gli avvisi pubblicati entro il 19.04.2016, con una delle forme di pubblicità obbligatorie...."*, ricorrono i presupposti per procedere all'affidamento proposto con una variante in aumento al contratto in essere, ai sensi e per effetto dell'art. 114, comma 2, del D. Lgs. 163/06 e art. 311, comma 2, lett. c), del Regolamento attuativo DPR 207/2010, che ammette variazioni contrattuali "per la presenza di eventi inerenti alla natura e alla specificità dei beni o dei luoghi sui quali si interviene, verificatisi nel corso di esecuzione del contratto";
- la Computer Levante Engineering s.r.l. – CLE-, unica Società superstite del RTI originario dopo la chiusura delle attività del gruppo Innovazione & Tecnologie - I&T, ha accettato le condizioni contrattuali con mail del 5/7/2017 acquisita dalla Società in pari data con prot. n. 170705012

DETERMINA

- 1) di dare atto che la premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto;
- 2) di approvare la variante in aumento descritta in dettaglio in narrativa per l'acquisizione di "Servizi funzionali alla manutenzione conservativa, evolutiva e adeguativa software del Sistema PSR 2014-2020", per un importo complessivo di € 80.000,00, IVA esclusa, corrispondente ad un effort stimato in ca. 270 giorni*persona equivalenti, che trova copertura nel Quadro Economico del Progetto "Implementazione e gestione del Sistema Informativo del PSR 2014 – 2020" - cod. prog. RP1605;
- 3) di nominare Responsabile Unico del Procedimento la sig.ra Giovanna Celotto, Responsabile del Servizio Programmazione e Finanza, e Responsabile dell'Esecuzione la dott.ssa Angela Mastrolonardo, Responsabile del Progetto di riferimento;
- 4) di demandare al Direttore Generale la concreta attuazione della presente Determinazione, con delega alla firma di tutti gli atti necessari e conseguenti.

L'Amministratore Unico di InnovaPuglia S.p.A.

Prof. Ing. Gennaro Ranieri

