



## **DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE DELLA DIVISIONE SARPULIA**

**N.SAR/186 del registro delle determinazioni**

**OGGETTO: DETERMINA DI INDIZIONE GARA TELEMATICA A PROCEDURA APERTA PER LA CONCLUSIONE DI UN ACCORDO QUADRO CON PIÙ OPERATORI ECONOMICI AI SENSI DELL'ART. 59, CO.4 LETT. A) DEL D. LGS. N. 36/2023 E S.M.I., AVENTE AD OGGETTO L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI PROTESI ORTOPEDICHE SEGMENTO ANCA, MATERIALE ACCESSORIO E CORRELATI SERVIZI PER LE AZIENDE SANITARIE DELLA REGIONE PUGLIA. NUMERO GARA: 9316558 - RETTIFICA E PROROGA DEI TERMINI**

Il giorno 20 (venti) del mese di ottobre 2023 nella sede degli uffici di InnovaPuglia S.p.A. (nel seguito InnovaPuglia) sita in Valenzano (BA) alla Str. Prov. Casamassima Km 3,

### ***La Direttrice della Divisione SARPULIA***

#### **Visti**

- il D. Lgs. n. 36/2023 (nel seguito Codice);
- la Legge 24 Dicembre 2006 n.296 (Finanziaria 2007);
- il D. Lgs. 7 marzo 2005 n.82 e smi Codice Amministrazione digitale;
- l'esito della seduta del Consiglio di Amministrazione del 06/09/2023, Verbale n. 63 punto 3) o.d.g., con cui si delega la Direttrice della Divisione SARPULIA all'esecuzione e all'adozione dei provvedimenti conseguenti e in cui la stessa Direttrice è stata designata come Responsabile Unico del Progetto (RUP).

#### **Premesso che:**

- Con Determinazione della Direttrice della Divisione SARPULIA n. SAR/167 del 12.09.2023 veniva indetta la procedura telematica aperta per la conclusione di un accordo quadro con più operatori economici ai sensi dell'art. 59. Co. 4 lett. a), del D.lgs. N. 36/2023 e s.m.i., avente ad oggetto l'affidamento della fornitura di protesi ortopediche, segmento ginocchio, materiale accessorio e correlati servizi per le Aziende Sanitarie della Regione Puglia, suddivisa in n. 40 lotti funzionali di importo a base d'asta quadriennale pari a € 104.779.900,00, oltre IVA, di cui € 0,00 per oneri della sicurezza, con opzione di incremento in aumento fino al 10% ai sensi dell'art. 120 co. 9 del D.lgs. 36/2023, per un importo dell'opzione pari a € 10.477.990,00 oltre IVA, di cui € 0,00 per oneri della sicurezza, con importo complessivo dell'appalto pari a € 115.257.890,00, oltre IVA, di cui € 0,00 per oneri della sicurezza;
- Con Determinazione della Direttrice della Divisione SARPULIA n. SAR/169 del 15.09.2023 si è proceduto alla rettifica parziale della determinazione N.SAR/167 del 12.09.2023 limitatamente alle parti in cui veniva erroneamente indicato il "SEGMENTO GINOCCHIO" anziché il "SEGMENTO ANCA";
- Con Determinazione della Direttrice della Divisione SARPULIA n. SAR/171 del 20.09.2023 si è proceduto alla rettifica parziale della succitata determinazione N.SAR/167 limitatamente alla tabella contenuta nell'articolo 17.1 "Criteri di valutazione dell'Offerta Tecnica" e all'articolo 3.1 "Oggetto dell'appalto";
- il termine di presentazione delle offerte è stato originariamente fissato alle ore 12:00 del 24 ottobre 2023;

#### **Rilevato che:**

- a seguito di pubblicazione degli atti di gara, con quesito n. protocollo EmPULIA PE056424-23, è stato richiesto “(...) **CHIARIMENTO 2 ALLEGATO 5 - ELENCO PRODOTTI PROTESI GINOCCHIO**, voce *Composizione Sistema Tipo ed Allegato 3. Offerta economica, paragrafo dichiarazione sull’importo complessivo offerto (oltre IVA) in euro, pag. 4/6. Composizione del sistema tipo. Quotazione del cemento nei sistemi protesici di tipo cementato in merito alla quotazione dei sistemi protesici di tipo cementato, si chiede quale tra le tre condizioni già riportate deve considerarsi corretta: a) pur rimanendo nel valore stabilito a base d’asta, i concorrenti possono procedere alla quotazione del cemento nei lotti relativi ai sistemi protesici di tipo cementato; b) il cemento viene considerato incluso nel prezzo di utilizzo della protesi cementata e lo considerate dunque fornito a prezzo zero c) verranno aggiunti in gara ulteriori lotti per la quotazione del cemento necessario per le protesi di tipo cementate”;*
- alla predetta richiesta di chiarimento è stata fornita la seguente risposta, con n. protocollo EmPULIA PE060983-23, “(...) **2. La condizione corretta è l’opzione b)**”.

**Considerato che:**

- la risposta summenzionata risulta errata in quanto il cemento necessario agli impianti protesici sarà oggetto di appositi lotti di successiva procedura di imminente pubblicazione da parte di questa Stazione Appaltante.

**Ritenuto pertanto:**

- di rettificare la risposta al sopra citato chiarimento PE056424-23, fornita su EmPULIA con n. di protocollo PE060983-23, nei seguenti termini: “(...) **2. Il cemento non deve essere incluso nel prezzo di utilizzo della protesi cementata in quanto sarà oggetto di appositi lotti contenuti in procedura di prossima indizione.**”;
- di disporre consequenzialmente a parziale modifica del Bando di gara la proroga dei termini di presentazione delle offerte stabilendo quanto di seguito:

nuovo termine per la presentazione delle offerte: ore 12:00 del 31/10/2023;

nuovo termine per l’apertura delle buste amministrative: ore 09:30 del 02/11/2023.

Tutto ciò **premessato, considerato e ritenuto,**

**DETERMINA**

1. **di dare atto** che quanto specificato in premessa è parte integrante del dispositivo del presente atto;
2. **di procedere**, pertanto, alla rettifica della risposta al sopra citato chiarimento PE056424-23, nei seguenti termini: “(...) **2. Il cemento non deve essere incluso nel prezzo di utilizzo della protesi cementata in quanto sarà oggetto di appositi lotti contenuti in procedura di prossima indizione.**”;
3. **di procedere** alla rettifica dei termini di presentazione delle offerte e di apertura delle buste amministrative;
4. **di stabilire**, a parziale modifica del Bando di gara, quali nuovi termini della procedura quelli di seguito riportati:
  - nuovo termine per la presentazione delle offerte: ore 12:00 del 31/10/2023;
  - nuovo termine per l’apertura delle buste amministrative: ore 09:30 del 02/11/2023;
5. **di procedere** con la pubblicazione dell’Avviso di parziale rettifica del Bando di gara, limitatamente al nuovo termine di presentazione delle offerte e di apertura delle buste amministrative così come definite al punto 4. del dispositivo del presente provvedimento amministrativo, sulla G.U.U.E., G.U.R.I. e quotidiani;
6. **di procedere**, altresì, con la pubblicazione dell’avviso di proroga dei termini sul sito di e-procurement EmPULIA;
7. **di pubblicare** il presente provvedimento nella sezione “Amministrazione Trasparente” del sito internet istituzionale di questa stazione appaltante;
8. **di confermare**, per il resto, la validità di tutto ciò che non è stato modificato o sostituito con il presente atto;
9. **di trasmettere** il presente provvedimento all’Ufficio Acquisti e Gare per i successivi adempimenti

**Il presente provvedimento, redatto in un unico originale e composto da n. 3 pagine sarà:**

- acquisito agli atti dell’Ufficio della Segreteria di Direzione Generale per la raccolta, la pubblicazione e la notifica agli uffici competenti per i successivi adempimenti;

- pubblicato nella sezione “Società-Trasparente” del sito di InnovaPuglia SpA nei termini di legge.

La Direttrice Divisione SARPULIA  
*Ing. Emilia Monaco*