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Soggetto Aggregatore della  

Regione Puglia 

 

 

DETERMINAZIONE DELLA DIRETTRICE DELLA DIVISIONE SArPULIA 

 

 

 

N. SAR/215/2023 del registro delle determinazioni 

 

OGGETTO: GARA TELEMATICA A PROCEDURA APERTA PER LA CONCLUSIONE DI UN 

ACCORDO QUADRO CON PIÙ OPERATORI ECONOMICI AI SENSI DELL’ART. 59, CO.4 

LETT. A) DEL D. LGS. N. 36/2023 E S.M.I., AVENTE AD OGGETTO L’AFFIDAMENTO 

DELLA FORNITURA DI PROTESI ORTOPEDICHE E DISPOSITIVI SPECIALISTICI 

TRAUMATOLOGIA, SEGMENTO CHIRURGIA ARTROSCOPICA, MATERIALE 

ACCESSORIO E CORRELATI SERVIZI PER LE AZIENDE SANITARIE DELLA REGIONE 

PUGLIA. RETTIFICA.  

  

Il giorno 07 (sette) del mese di dicembre dell’anno 2023 nella sede degli uffici di InnovaPuglia Spa sita in 

Valenzano (BA) alla Str. Prov. Casamassima Km 3, 

 

La Direttrice della Divisone SArPULIA  

  

 Visti  

• il D. Lgs. n. 36/2023 (nel seguito Codice);  

• la Legge 24 Dicembre 2006 n.296 (Finanziaria 2007);  

• il D. Lgs. 7 marzo 2005 n.82 e smi Codice Amministrazione digitale;  

• i poteri conferiti alla Direttrice della Divisione SArPULIA ing. Emilia Monaco, giusta procura 

notarile del 04/10/2023, repertorio 114425, raccolta 20322, con cui viene nominata procuratrice 

della società, per quanto di competenza, in virtù della deliberazione del Consiglio di 

Amministrazione del 22/09/2023 Verbale n. 65; 

• l’esito della seduta del Consiglio di Amministrazione del 28/09/2023, Verbale n. 66 punto 1) o.d.g., 
con cui si delega la Direttrice della Divisione SArPULIA all’esecuzione e all’adozione dei 

provvedimenti conseguenti e in cui il Consiglio di Amministrazione ha nominato quale Responsabile 

Unico del Progetto (RUP) la Direttrice della Divisione SArPULIA, ing. Emilia Monaco e quale 
Responsabile del Procedimento per la fase di affidamento la dott.ssa Maria Vacca. 

 

Premesso che: 

 

• Con determinazione della Direttrice della Divisione SArPULIA n. SAR/203 del 14/11/2023 veniva 
indetta la procedura telematica aperta per la conclusione di un accordo quadro con più operatori 

economici ai sensi dell’art. 59. Co. 4 lett. a), del D.lgs. N. 36/2023 e s.m.i., avente ad oggetto 

l’affidamento della fornitura di protesi ortopediche e dispositivi specialistici traumatologia, segmento 
chirurgia artroscopica, materiale accessorio e correlati servizi per le Aziende Sanitarie della Regione 

Puglia, suddivisa in n. 94 lotti funzionali di importo a base d’asta quadriennale pari a € 65.632.115,00 

oltre IVA, di cui € 0,00 per oneri della sicurezza, con opzione di incremento in aumento fino al 10% 

ai sensi dell’art. 120 co. 9 del D.lgs. 36/2023, per un importo dell’opzione pari a € 6.563.211,50 oltre 
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IVA, di cui € 0,00 per oneri della sicurezza, con importo complessivo dell’appalto pari a € 

72.195.326,50 oltre IVA, di cui € 0,00 per oneri della sicurezza; 

• il termine di presentazione delle offerte è stato fissato alle ore 12:00 del 20 dicembre 2023 

 

Rilevato che:  
 

• a seguito di pubblicazione degli atti di gara, con quesito n. protocollo EmPULIA PE090293-23, è stato 

richiesto “(…) di precisare le quantità richieste nel lotto 82 che risultano anomale, ovvero 476,40”; 
 

Considerato che: 

 

• Trattasi di refuso in quanto la “quantità totale quadriennale Sistemi” è pari a 476 unità e non 476,40; 

• A seguito di correzione del predetto refuso, relativamente al lotto 82 il prezzo unitario a base d’asta 

risulta pari a € 571.200,00 anziché € 571.680,00 e l’importo massimo complessivo risulta pari a € 

628.320,00 anziché € 628.848,00; 

• Conseguenzialmente l’importo a base d’asta quadriennale risulta pari a € 65.631.635,00 oltre IVA, 

anziché € 65.632.115,00 oltre IVA di cui € 0,00 per oneri della sicurezza, con opzione di incremento 

in aumento fino al 10% ai sensi dell’art. 120 co. 9 del D.lgs. 36/2023, per un importo dell’opzione che 

risulta pari a € 6.563.163,50 oltre IVA, anziché € 6.563.211,50 di cui € 0,00 per oneri della 

sicurezza, con importo complessivo dell’appalto che risulta pari a € 72.194.798,50 oltre IVA, anziché 

€ 72.195.326,50 di cui € 0,00 per oneri della sicurezza. 

 
Ritenuto pertanto: 

 

• di rettificare il prezzo relativo al lotto 82 che risulta pari a € 571.200,00 anziché € 571.680,00 e l’

importo massimo complessivo risulta pari a € 628.320,00 anziché € 628.848,00; 

• di rettificare l’importo a base d’asta quadriennale risulta pari a € 65.631.635,00 oltre IVA, anziché 

€ 65.632.115,00 oltre IVA di cui € 0,00 per oneri della sicurezza, con opzione di incremento in 

aumento fino al 10% ai sensi dell’art. 120 co. 9 del D.lgs. 36/2023, per un importo dell’opzione che 

risulta pari a € 6.563.163,50 oltre IVA, anziché € 6.563.211,50 di cui € 0,00 per oneri della 

sicurezza, con importo complessivo dell’appalto che risulta pari a € 72.194.798,50 oltre IVA, anziché 

€ 72.195.326,50 di cui € 0,00 per oneri della sicurezza. 

Tutto ciò premesso, considerato e ritenuto 

 

DETERMINA 

 

1. di dare atto che quanto specificato in premessa è parte integrante del dispositivo del presente atto; 

2. di procedere alla rettifica del prezzo relativo al lotto 82 che risulta pari a € 571.200,00 anziché € 

571.680,00 e l’importo massimo complessivo risulta pari a € 628.320,00 anziché € 628.848,00; 

3. di procedere alla rettifica dell’importo a base d’asta quadriennale risulta pari a € 65.631.635,00 

oltre IVA, anziché € 65.632.115,00 oltre IVA di cui € 0,00 per oneri della sicurezza, con opzione 

di incremento in aumento fino al 10% ai sensi dell’art. 120 co. 9 del D.lgs. 36/2023, per un importo 

dell’opzione che risulta pari a € 6.563.163,50 oltre IVA, anziché € 6.563.211,50 di cui € 0,00 per 

oneri della sicurezza, con importo complessivo dell’appalto che risulta pari a € 72.194.798,50 oltre 

IVA, anziché € 72.195.326,50 di cui € 0,00 per oneri della sicurezza; 

4. di procedere con la pubblicazione dell’Avviso di parziale rettifica del Bando di gara, relativamente 

all’importo del lotto 82 e dell’importo complessivo della procedura in parola, sulla G.U.U.E., 

G.U.R.I. e quotidiani; 

5. di pubblicare il presente provvedimento nella sezione “Amministrazione Trasparente” del sito 
internet istituzionale di questa stazione appaltante; 

6. di confermare, per il resto, la validità di tutto ciò che non è stato modificato o sostituito con il 

presente atto;  
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7. di trasmettere il presente provvedimento all’Ufficio Gestione Amministrativa per i successivi 

adempimenti. 
 

Il presente provvedimento, redatto in un unico originale e composto da n. 3 facciate sarà: 

• acquisito agli atti dell'Ufficio della Segreteria di Direzione Generale per la raccolta, la pubblicazione 
e la notifica agli uffici competenti per i successivi adempimenti;  

• pubblicato nella sezione “Società-Trasparente” del sito di InnovaPuglia SpA nei termini di legge 

      

 

                                                                                                                 La Direttrice Divisione SarPULIA 
                               Ing. Emilia Monaco 
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