Firmato digitalmente il 31.07.2026 11:20:45 CEST

Registro Generale n. SAR/ 190 / 31-07-2026

DETERMINAZIONE DELLA DIVISIONE SArPULIA

N. SAR/ 190 / 31-07-2026

OGGETTO: PROCEDURA APERTA PER LA CONCLUSIONE DI UNA CONVENZIONE, EX ART. 26 DELLA LEGGE 23 DICEMBRE 1999 N. 488, AVENTE AD OGGETTO L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI LAVANOLO PER GLI ENTI DEL SISTEMA SANITARIO REGIONALE. RIAPERTURA, RETTIFICA E PROROGA DEI TERMINI.

Il giorno 31 del mese di luglio, nella sede degli uffici di InnovaPuglia S.p.A. sita in Valenzano (BA) alla Str. Prov. Casamassima Km 3,

Visti:

- il D.Lgs. n. 36/2023 e ss.mm.ii. (nel seguito Codice);
- la Legge 24 Dicembre 2006 n.296 (Finanziaria 2007);
- il D.Lgs. 7 marzo 2005 n.82 e smi Codice Amministrazione digitale;
- la D.G.R. 22 dicembre 2017 n. 2259 la D.G.R. 22 dicembre 2017 n. 2259 "Legge regionale 1agosto 2014 n. 37, art. 21 – Individuazione dei soggetti facenti parte del Sistema Integrato Acquisti (SIA). Programmazione regionale delle acquisizioni di beni e servizi con ricorso al Soggetto aggregatore InnovaPuglia S.p.a.";
- il DPCM 11 luglio 2018 "Individuazione delle categorie merceologiche, ai sensi dell'articolo 9, comma 3, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2014, n. 89;
- la D.G.R. 2 agosto 2018 n. 1434 "Definizione di nuovo modello di gestione integrata degli acquisti della Regione Puglia. Linee di indirizzo sulle modalità organizzative della società in house InnovaPuglia S.p.a.";
- la D.G.R. 27 novembre 2023 n. 1620;
- la Legge Regionale art.20 n.37/2014 che, ai fini del perseguimento degli obiettivi di cui al comma 1 e in attuazione dell'articolo 9, comma 5, del D.L. 66/2014, convertito, con modificazioni, dalla l. 89/2014, ha designato la società in house InnovaPuglia Soggetto Aggregatore della Regione Puglia, nella sua

qualità di centrale di committenza, costituita ai sensi del comma 455 dell'articolo 1 della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato), e di centrale di acquisto territoriale;

- la Delibera ANAC n. 643 del 22 settembre 2021, che ha confermato l'iscrizione di InnovaPuglia per la Regione Puglia nell'elenco dei Soggetti Aggregatori di cui all'art.9 comma 5 del Decreto- Legge n. 66 del 2014, convertito dalla Legge 89/2014;
- i poteri conferiti alla Direttrice SarPulia Ing. Emilia Monaco, giusta procura notarile del 04/10/2023 rep. 114425 raccolta n. 20322 con cui viene nominata e costituita procuratore della società per quanto di competenza, in virtù della deliberazione del Consiglio di Amministrazione, del 22 settembre 2023, verbale n. 65.

Premesso che:

- con verbale n. 54 del 27 maggio 2026, Verbale, il Consiglio di amministrazione ha approvato l'indizione della procedura in oggetto, ha nominato quale RUP, l'Ing. Marco Di Ciano, e quali Responsabili per le fasi di Progettazione e di Affidamento rispettivamente l'Ing. Rossana Saponaro, la Dott.ssa Semiramide Pace, con delega alla Direttrice del SArPULIA, ai fini degli adempimenti successivi;
- con determinazione della Direttrice della Divisione SArPULIA n. SAR/135/2026 del 9 giugno 2026 veniva indetta la procedura aperta per la conclusione di una convenzione ex art. 26 della Legge 23 dicembre 1999 n. 488 avente ad oggetto l'affidamento dei "servizi di lavanolo in favore degli Enti Sanitari della Regione Puglia", è suddivisa in n. 4 lotti territoriali, di importo a base d'asta quinquennale pari a € 179.411.221,45 IVA esclusa, di cui € 36.214.474,62 per costi della manodopera, oltre oneri per la sicurezza dovuti a rischi da interferenze, non soggetti a ribasso, pari a € 255.000,00;
- il Bando di Gara della procedura di che trattasi è stato pubblicato ai sensi del combinato disposto degli artt. 84 e 85 del D. Lgs.36/2023, mediante l'utilizzo delle funzioni di interoperabilità gestite mediante piattaforma digitale accreditata, giusta GUUE n. 4033626-2026 del 12/06/2026;

Premesso altresì che:

- a seguito della pubblicazione della procedura in oggetto sono pervenute diverse richieste di chiarimenti;
- è stato convocato il Tavolo Tecnico con gli esperti del SSR, al fine di valutare specifiche richieste di chiarimenti;
- a seguito delle prefate richieste di chiarimento pervenute, sono emerse ulteriori fattispecie oggetto di analisi, tra cui la revisione della stima del costo della manodopera;
- è stato tempestivamente richiesto agli Enti beneficiari la verifica e conferma dei fabbisogni dichiarati, anche con riferimento alle sedi indicate quali oggetto di sopralluogo obbligatorio;
- alla luce di quanto sopra, con Determinazione della Divisione SArPULIA n. SAR/161/2026 del 2/07/2026 si è proceduto, ai sensi dell'art. 21-quater L.241/1990, alla sospensione in autotutela della procedura in oggetto;

Considerato che:

- con riferimento alle sedi oggetto di sopralluogo sono state acquisite le conferme/rettifiche degli Enti del Servizio Sanitario Regionale interessati, trasmesse con i seguenti protocolli:

  -IRCCS Giovanni Paolo II prot. n. 0007659/2026 del 15/07/2026 - conferma sedi sopralluoghi rispetto a quanto comunicato precedentemente;

  -Policlinico di Bari prot. n. 0007734/2026 del 16/07/2026 - conferma sedi dei sopralluoghi rispetto a quanto comunicato precedentemente;

-ASL TA prot. n. 0007789/2026 del 16/07/2026 - rettifica sedi sopralluoghi rispetto a quanto comunicato precedentemente;

-ASL BT prot. n. 0007820/2026 del 17/07/2026 - rettifica sedi sopralluoghi rispetto a quanto comunicato precedentemente;

-ASL BA prot. n. 0007865/2026 del 20/07/2026 - rettifica sedi sopralluoghi rispetto a quanto comunicato precedentemente;

-ASL LE prot. n. 0007967/2026 del 21/07/2026 - rettifica sedi sopralluoghi rispetto a quanto comunicato precedentemente;

-Policlinico di Foggia prot. n. 0008043/2026 del 23/07/2026 - conferma sedi dei sopralluoghi rispetto a quanto comunicato precedentemente;

-ASL BR prot. n. 0008120/2026 del 24/07/2026 - rettifica sedi sopralluoghi rispetto a quanto comunicato precedentemente;

-ASL FG prot. n. 0008164 del 27/07/2026 - rettifica sedi sopralluoghi rispetto a quanto comunicato precedentemente;

l'unico riscontro non pervenuto risulta essere quello dell'IRCCS "Saverio De Bellis", Ente che, per quanto emerso nell'ambito dell'istruttoria, non risulta direttamente coinvolto in modifiche sostanziali;

- dall'analisi dei riscontri pervenuti, è emersa la necessità di procedere a una revisione parziale degli atti di gara;
- con riferimento ai fabbisogni, gli Enti di seguito indicati hanno proceduto alla rettifica degli stessi:

  -la ASL Brindisi, in particolare per quanto riguarda l'Ospedale di comunità di Ceglie Messapica, ha trasmesso la rettifica degli stessi con nota acquisita a protocollo con N.0007051/2026 del 30/06/2026;

  -la ASL di Bari, con riferimento alle specifiche esigenze relative al P.O. San Giacomo di Monopoli ha trasmesso specifica nota di rettifica prot. n. 0008154/2026 del 27/07/2026, relativa alle schede "Biancheria Confezionata", "Biancheria Piana, Materasseria" e "Sopralluoghi" con dati relativi al nuovo Ospedale MOF;
- la documentazione di gara è stata revisionata, nel presente provvedimento sono indicati i documenti oggetto di rettifica, di contro, nei documenti rettificati le modifiche sono tracciate con il colore rosso:

  -Disciplinare di gara;

  -l'Allegato 4 – CT – Gara servizi Lavanolo viene integralmente sostituito dall'Allegato 4 "CT – GARA SERVIZI DI LAVANOLO_rettificato";

  -l'Allegato 4.2 "Guardaroba e punti di ritiro e consegna – GARA SERVIZI LAVANOLO viene integralmente sostituito dall'Allegato 4.2 "Guardaroba e punti di ritiro rettificato";

  -l'Allegato 4.3 "CDU Sopralluogo Obbligatorio – GARA SERVIZI LAVANOLO" viene integralmente sostituito dall'Allegato 4.3 "CDU Sopralluogo Obbligatorio – GARA SERVIZI LAVANOLO_Rettificato";

  -l'Allegato 5 "Fabbisogni Enti beneficiari e prezzi unitari" viene integralmente sostituito dall'Allegato 5 "Fabbisogni Enti beneficiari e prezzi unitari_RETTIFICATO";

  -l'Allegato 6 "DUVRI" viene integralmente sostituito dall'Allegato 6 "DUVRI_RETTIFICATO";

  -l'Allegato 7 – Relazione illustrativa viene integralmente sostituito dall'Allegato 7 "Relazione illustrativa RETTIFICATO";

  -l'Allegato 8 – Dichiarazione CAM viene integralmente sostituito dall'Allegato 8 "Dichiarazione CAM_RETTIFICATO";

Considerato, altresì, che:

- le predette modifiche hanno comportano una rideterminazione degli importi a base d'asta (base d'asta quinquennale da € **179.411.221,45** comprensivi dei costi della manodopera pari ad € **36.214.474,62** ad € **179.062.617,35** comprensivi dei costi della manodopera pari ad € **36.670.820,10)** oltre oneri per la sicurezza dovuti a rischi da interferenze, non soggetti a ribasso, pari a € 255.000,00. Pertanto, ai fini dell'art. 14, comma 4 del Codice, il valore massimo stimato dell'appalto, comprensivo delle opzioni di gara, è stato modificato da € 251.430.710,03 comprensivo dei costi della manodopera pari ad € 50.700.264,46 ad € **250.942.664,29,** comprensivo dei costi della manodopera pari ad € **51.339.148,15** oltre IVA oltre gli oneri per la sicurezza dovuti a rischi da interferenze non soggetti a ribasso stimati in € 255.000,00;
- quanto non espressamente indicato nel presente provvedimento non è oggetto di modifica.

Ritenuto, per quanto innanzi, di:

- prendere atto delle richieste di chiarimenti pervenute dagli operatori economici per la procedura di gara *de qua*;
- di prendere atto delle modifiche intervenute alla documentazione di gara, come su analiticamente indicata e procedere, pertanto, alla rettifica di codesti documenti, che ancorché non allegati, sono depositati presso la Sezione Gare e costituiscono parte integrante e sostanziale della presente disposizione;
- di disporre consequenzialmente a parziale modifica del Bando di gara la proroga dei termini di presentazione delle offerte stabilendo quali nuovi termini:
  - nuovo termine per la presentazione delle offerte: ore 10:00 del 26/10/2026;
  - nuovo termine per l'apertura delle buste amministrative: ore 12:00 26/10/2026;
  - nuovo termine scadenza per la formulazione delle richieste di chiarimento: ore 12.00 del 21/09/2026;
- di dare atto che il Rda di gara, nell'ambito delle competenze al medesimo assegnate dalla legge e non appena pubblicato il presente atto, proceda alla esecuzione dei previsti adempimenti.

Tutto ciò visto, premesso e considerato,

DETERMINA

1. **di dare atto** che quanto specificato in premessa è parte integrante del dispositivo del presente atto;
2. **di approvare** le rettifiche per gli atti di seguito indicati:

- Disciplinare di gara;

-l'Allegato 4 – CT – Gara servizi Lavanolo viene integralmente sostituito dall'Allegato 4 "CT – GARA SERVIZI DI LAVANOLO_rettificato";

-l'Allegato 4.2 "Guardaroba e punti di ritiro e consegna – GARA SERVIZI LAVANOLO viene integralmente sostituito dall'Allegato 4.2 "Guardaroba e punti di ritiro rettificato";

-l'Allegato 4.3 "CDU Sopralluogo Obbligatorio – GARA SERVIZI LAVANOLO" viene integralmente sostituito dall'Allegato 4.3 "CDU Sopralluogo Obbligatorio – GARA SERVIZI LAVANOLO_Rettificato";

-l'Allegato 5 "Fabbisogni Enti beneficiari e prezzi unitari" viene integralmente sostituito dall'Allegato 5 "Fabbisogni Enti beneficiari e prezzi unitari_RETTIFICATO";

-l'Allegato 6 "DUVRI" viene integralmente sostituito dall'Allegato 6 "DUVRI_RETTIFICATO";

-l'Allegato 7 – Relazione illustrativa viene integralmente sostituito dall'Allegato 7 "Relazione illustrativa RETTIFICATO";

-l'Allegato 8 – Dichiarazione CAM viene integralmente sostituito dall'Allegato 8 "Dichiarazione CAM_RETTIFICATO";

3. **di prendere atto** che le predette modifiche hanno comportato una rideterminazione degli importi a base d'asta (base d'asta quinquennale da € **179.411.221,45** comprensivi dei costi della manodopera pari ad € **36.214.474,62** ad € **179.062.617,35** comprensivi dei costi della manodopera pari ad € **36.670.820,10)** oltre oneri per la sicurezza dovuti a rischi da interferenze, non soggetti a ribasso, pari a € 255.000,00. Pertanto, ai fini dell'art. 14, comma 4 del Codice, il valore massimo stimato dell'appalto, comprensivo delle opzioni di gara, è stato modificato da € 251.430.710,03 comprensivo dei costi della manodopera pari ad € 50.700.264,46 ad € **250.942.664,29,** comprensivo dei costi della manodopera pari ad € **51.339.148,15** oltre IVA oltre gli oneri per la sicurezza dovuti a rischi da interferenze non soggetti a ribasso stimati in € 255.000,00;
4. **di disporre** consequenzialmente a parziale modifica del Bando di gara la proroga dei termini di presentazione delle offerte stabilendo quali nuovi termini_

   -nuovo termine per la presentazione delle offerte: ore 10:00 del 26/10/2026;

   -nuovo termine per l'apertura delle buste amministrative: ore 12:00 26/10/2026;

   -nuovo termine scadenza per la formulazione delle richieste di chiarimento: ore 12.00 del 21/09/2026;
5. **di procedere** con la pubblicazione dell'Avviso di parziale rettifica del Bando di gara, limitatamente ai nuovi termini indicati e definiti al punto 2. del dispositivo del presente provvedimento amministrativo**;**
6. **di procedere**, altresì, con la pubblicazione dell'avviso di riapertura dei termini su EmPULIA;
7. **di confermare,** per il resto, la validità di tutto ciò che non è stato modificato o sostituito con il presente atto;
8. **di trasmettere** il presente provvedimento all'Ufficio Supporto al RUP - Sezione Gare per i successivi adempimenti.

Il presente provvedimento, redatto in un unico originale e composto da n. 5 pagine sarà:

- acquisito agli atti dell'Ufficio della Segreteria di Direzione Generale per la raccolta, la pubblicazione e la notifica agli Uffici competenti per i successivi adempimenti;
- pubblicato nella sezione "Società-Trasparente" del sito di InnovaPuglia S.p.A. salve le garanzie previste dalla legge 241/1990 e dal D.Lgs. n. 33/2013 s.m.i. in tema di accesso ai documenti amministrativi, nel rispetto della tutela della riservatezza dei cittadini secondo quanto disposto dal Regolamento UE n. 2016/679 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal D.Lgs. 196/2003 e dal D.lgs. n. 101/2018 e ss.mm.ii., ed ai sensi del vigente Modello Organizzativo Operativo sul trattamento dei dati di InnovaPuglia.

LA DIRETTRICE DIVISIONE SARPULIA

Ing. Emilia Monaco

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico d.p.r. 445 del 28 dicembre 2000 e del d.lgs n. 82 del 7 marzo 2005 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa